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PROJECTE D’URBANITZACIÓ BÀSICA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC PP2 
 
ZONA DEL TURÓ D’EN BOSC DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (EL MARESME) 
 
1. MEMÒRIA 
 
 
1.1  PROMOCIÓ 
 
La promoció d’aquest projecte és en LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC PP2 TURÓ D´EN BOSC DE SANT ANDREU DE LLAVANERES representada per l’empresa 
CERVERA FENIX PROMOCIONES, SL. amb CIF B64469547 i amb domicili fiscal al carrer Cirera, núm. 42 
– 08304 – Mataró, representada per MANUEL MARTINEZ MARTINEZ amb NIF 33913828Y Telf. 
667577539 – Fax: 937586200 i a efectes de notificacions T.J.A. BUILDING SOCIETY, SL, també 
copropietari de l´àmbit, amb domicili fiscal al carrer Sant Sadurní, núm. 61 – 08302 – Mataró amb CIF 
B60254570, representat per ROY ASSESSORS, SL 
 
 

 
1.1.1 ARQUITECTES  
 
Els Arquitectes redactors del present projecte d’execució d’urbanització bàsica són n’Antoni Martí i Falip i en 
Josep Esteve i Vila, Arquitectes del COAC núm. 15.806-2 i 25.790-7 i amb domicili a la Pl. Universitat, núm. 
31 – 25200 Cervera (La Segarra). 
 
 
1.2   NATURALESA DE L’ENCÀRREC - ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE  
 
Es redacta el present projecte a petició de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC PP2 TURÓ D´EN BOSC DE SANT ANDREU DE LLAVANERES amb l’objectiu de 
descriure, definir i valorar les obres d’urbanització bàsica del Pla Parcial Urbanístic PP2 – Zona del Turó 
d’en Bosc de Sant Andreu de Llavaneres (el Maresme). 
 
 
1.3.  RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE AL PROJECTE 
 
Els estudis realitzats a priori per la redacció d’aquest projecte són: presa de dades sobre el terreny, en base 
al plànol cadastral d’urbana, redacció d’una base topogràfica de la situació actual de la urbanització de 
l’àmbit  executada per l’empresa NODE, comprovació de les xarxes d’instal·lacions existents per tal 
d’assegurar la connexió, verificació dels preus vigents a la zona, possibilitat d’adquisició dels materials...etc. 
 
 
1.4 FITXA DE CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
 
El municipi de Sant Andreu de Llavaneres disposa de NNSS vigents, el projecte respecta íntegrament les 
alineacions i l’estructura urbana general fixada. 
 
 
1.5. NECESSITATS 
 
Amb tot, i tal com es pot apreciar amb les fotografies de la situació actual, es fa necessari acabat i 
consolidar la urbanització de la trama viària, actualitzant i construint els serveis necessaris, per tal de poder 
donar resposta d’una manera el més igualitària possible a tots els àmbits veïns des del propi PP2 
urbanitzats en diferent grau. 
 
. 
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1.6  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
 
La descripció general de les obres són: 
 
- Replanat, replenat i piconat de terres previ l’obertura dels nous traçats de vials. 
 
A. En vials: 
 
- Caixa de paviment: Es realitzarà com a caixa de paviment una excavació de tota l’amplada del 

carrer,  amb una profunditat mitja de 35-40 cm. S’estendrà una base de tot-ú compactat i reglat amb 
un gruix de 20-25 cm per la recepció del paviment. 

 
- Paviment asfàltic, previ reg d’adherència, de 4+4 (8 cm) de gruix amb capa de rodadura segons 

trànsit, complirà les prescripcions del plec de condicions. 
 
- El sanejament serà amb tub de formigó amb solera de formigó H-100 de 10 cm i rebliment fins a mig 

tub, pous de registre prefabricats de formigó, embornals prefabricats. Sistema separatius. 
 

- Construcció dipòsit de laminació d’aigües pluvials. 
 

- Plantació d’arbres i construcció d´escossells. 
 
- Construcció de pasos de vianants i supressió de barreres arquitectòniques a les voreres. 

 
- Voreres amb vorada tipus rectangular i rigola de formigó. Paviment de vorera de formigó amb tires 

de llambordes ceràmiques com a juntes de dilatació-retracció. 
 

- Instal·lació d’enllumenat amb tub rígid de PVC, conductor de coure, bàcul de planxa d’acer 
galvanitzat I llumenera asimètrica, amb difusor i cubeta de plàstic i làmpada de vapor de sodi a alta 
pressió de diferents potències i disseny de protecció del cel nocturn. 

 
- Pintat i senyalització de vials. 
 
- Xarxa d’aigua potable amb tub de polietilé a pressió. 

 
- Xarxa de telefonia 

 
- Xarxa de mitja tensió. Adaptació del sistema existent a les exigències del subministrament elèctric 

del Pla parcial segons condicionants i normativa de la companyia subministradora del servei.  
 

- Restauració i restitució, allí on sigui necessari, del bosc mixte de la zona verda nord. 
 

B. Espais lliures: 
 
- Moviment de terres i plantació de plantes arbustives autòctones. 
- Plantació d’arbres. Criteris de xerojardineria. 
- Atalussaments i compactació i ús de murs ciclopis. 
- Col·locació de sauló d’acabat 
- Encintat perimetral d’acabat. 
- Enllumenat de protecció del cel nocturn. 
- Restauració i restitució, allí on sigui necessari, del bosc mixte de la zona verda nord. 
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1.7 TIPUS DE PAVIMENTS ESCOLLITS 
 
PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
- Definició funcional de la via: V3 (vialitat principal a sectors residencials fins a 200 habitages) 
 
  Secció del ferm tipus: 3AB1:  08 cm base asfàltica d’aglomerat. 
                     25 cm base granular compactada. 
 
- Situació: PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
 
1.8.  ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE  
 
1.8.1 Declaració d’obra completa i descomposició del projecte en fases parcials. 
 
En aquest sentit les obres incloses en el present projecte constitueixen globalment una obra completa 
susceptible d’ésser entregada a l’ús general. 
 
Les obres proposades a cada carrer s’han estructurat per poder-se desglossar en: 
 

a) Obres de pavimentació 
b) Encintat i pavimentació de voreres 
c) Clavegueram i sanejament separatiu 
d) Xarxa d’aigua potable 
e) Enllumenat públic 
f) Plantació d’arbres i escossells i xarxa de reg gota a gota 
g) Instal·lacions de telefonia, gas i electricitat.  
h) Restauració del bosc mixte en zona verda nord. 
 
 

Per facilitar la seva execució i contractació per fases d’obra de manera independent, si s’escau i es creu 
més operatiu, de cara a cobrir les necessitats més urgents d’urbanització. 
 
Amb tot es proposa l’execució de tota la urbanització en diverses fases. 
 
 
1.8.2 Fases d’obra. 
 
Per poder facilitar la gestió de l’àmbit aquest projecte executiu s’executa en dues fases.   

 
Fases que figuren en el Pla Parcial i que caldrà acordar amb l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
1.8.3 Classificació del contractista recomanada: 
 
- Categoria del contracte “C” 
- La classificació del contractista recomanable és G-3 i E-1. 
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1.8.4 Revisió de preus: 
 
Durant el termini d’execució de les obres, donada la seva poca duració, no es necessari d’efectuar cap 
revisió de preus, però si al començament d’aquestes és superior a un any, a partir de la data de redacció del 
projecte, s’hauran d’actualitzar els preus o bé aplicar la fórmula de revisió següent: 
 
K = 0,34 Ht/Ho + 0,18 Et/Eo + 0,18 Ct/Co + St/So + 0,02 
Mt/Mo + 0,15 
 
Essent: 
 
K - Coeficient total de revisió. 
H - Índex del cost de la ma d’obra utilitzada 
E - Índex del cost de l’energia 
C - Índex del cost del ciment 
S - Índex del cost de materials siderúrgics 
M - Índex del cost de la fusta 
t - Subíndex que indiqui valors en el moment d’execució 
o - Subíndex que indiqui valors en el moment de la licitació. 
 
El termini de la garantia de les obres efectuades, serà de (1) any, comptat a partir de la data de recepció 
provisional. 
 
1.9  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 

SUPERFÍCIES 

Zona verda ZV1 22777,07
ZV2 17051,79
ZV3 4785,81

44614,67 32,61

Protecció torrent PT 1843,05 1843,05 1,35

Equipaments E1 1135,93
E2 1335,78
E3 3332,68
E4 1063,32

6867,70 5,02

Vials V0 747,8
V1 1156,9
V2 1199,24
V3 1839,64
V4 2702,43
V5 1472,6
V6 335,7
V7 2103,36
V8 2988,81
V9 3356,89
V10 1032,15
V11 619,93
R1 660,52
R2 660,52

20876,48 15,25

74201,90 54,23  
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SUPERFÍCIE TOTAL PARCEL·LES

Parcel·la m² Núm. hab. Ocupació Ocupació Edificabilitat
edificació edificació 0,29701%-sup. m²
principal auxiliar
15%-sup.m² 5%-sup.m²

1 2432,17 2 364,83 121,61 722,38
2 2114,24 1 317,14 105,71 627,95
3 4086,53 1 612,98 204,33 1213,74
4 1659,60 2 248,94 82,98 492,92
5 1895,58 1 284,34 94,78 563,01
6 1809,11 2 271,37 90,46 537,32
7 1686,63 1 252,99 84,33 500,95
8 2310,9 1 346,64 115,55 686,36
9 2280,47 1 342,07 114,02 677,32
10 2485,02 1 372,75 124,25 738,08
11 2558,89 1 383,83 127,94 760,02
12 1524,54 1 228,68 76,23 452,80
13 2012,44 1 301,87 100,62 597,71
14 2036,27 1 305,44 101,81 604,79
15 2024,09 1 303,61 101,20 601,17
16 2024,7 1 303,71 101,24 601,36
17 2142,16 1 321,32 107,11 636,24
18 1633,8 2 245,07 81,69 485,25
19 2000,91 1 300,14 100,05 594,29
20 2001,83 1 300,27 100,09 594,56
21 1741,32 1 261,20 87,07 517,19
22 1538,75 2 230,81 76,94 457,02
23 1891,10 1 283,67 94,56 561,68
24 1996,18 1 299,43 99,81 592,89
25 1493,12 2 223,97 74,66 443,47
26 1868,12 1 280,22 93,41 554,85
27 1846,98 1 277,05 92,35 548,57
28 2013,55 1 302,03 100,68 598,04
29 1509,80 1 226,47 75,49 448,43
30 2005,25 1 300,79 100,26 595,58
31 2000,20 1 300,03 100,01 594,08

TOTALS 62624,1 37 9393,64 3131,21 18600,00
TOTALS % 45,77
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2. COMPLIMENT NORMATIVES 
 
2.1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

 
El projecte contempla el codi tècnic de l’edificació. 
 
 
2.2 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS  
 
El projecte contempla les ordenances municipals. 
 
 
2.3 COMPLIMENT DEL DECRET D’HABITABILITAT 
 
El projecte és la urbanització bàsica del Pla Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (El Maresme). Aquest apartat no es considera. 
 
 
 
 

2.4 COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
El projecte és la urbanització bàsica del Pla Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (El Maresme). Aquest apartat no es considera. 
 
 
2.5 COMPLIMENT DE NRE- AT- 87 
 
El projecte és la urbanització bàsica del Pla Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (El Maresme). Aquest apartat no es considera. 
 
 
2.6 COMPLIMENT DE LA NBE-CA-88 ANNEX COMPLIMENT DE LA NBE-CA-88. 
        CONDICIONS ACÚSTIQUES EN ELS EDIFICIS 
 
El projecte és la urbanització bàsica del Pla Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (El Maresme). Aquest apartat no es considera. 
 
 
2.7 COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI  
      20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE. 
 
DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, 
DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I 
D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
En compliment del Decret 135/1995 sobre desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat, pel que fa a itineraris i passos de vianants. 
 
El projecte és la urbanització bàsica del Pla Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (el Maresme). Aquest apartat es contemplat en tots els passos de vianants amb pujador adaptat 
i amb l’amplada de la vorera amb passos entre elements del mobiliari urbà superiors a 1,5 m d’ample i 
pendents en vorera no superior al 4%. 
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2.8 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 



 

 11



 

 12



 

 13

 



 

 14



 

 15



 

 16

 
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
1. Moviment de terres 
 
A més del Plec de Condicions Generals de l´obra i del Plec de Claúsules Administratives que regiran la 
contractació, es redacta el present Plec de Condicions Particulars de l´obra referents a la seva execució. 
 
Es realitzarà l´excavació de terres fins a la cota de l´esplanada i s´aportaran les necessàries (tot-ú) al 
considerar-se tolerables les terres procedents de l´excavació. S´haurà d´aconseguir una compactació i 
humectació adient fins arribar al 98% del Proctor Modificat. 
 
Prèviament es farà l´escarificació de la part de terreny a terraplenar i es reutilitzarà en el reblert. 
 
La subbase necessària per assolir els perfils longitudinals projectats serà a base de tot-ú i sauló existent 
compactat en tongades o capes de 30 cm de gruix màxima compactades al 98% del PM a la caixa de 
paviment i al 99% del PM la subbase de tot-ú en els últims 30 cm. 
 
Les terres sobrants es transportaran a l´abocador situat dins de l´àmbit del municipi. Una vegada feta 
l´esplanació es procedirà a refinar i compactar la caixa, prèviament a la col.locació de la sotabase del 
paviment. 
 
Tots els treballs s´executaran d´acord amb la memòria constructiva, amb maquinària de mides petites 
adequades a l´escala del carrer, on s´indica les condicions tècniques particulars de cadascuna de les 
unitats d´obra i amb el PGC. 
 
2. Clavegueram i drenatges – sistema separatiu 
 
Aquest es composa d´un tub de formigó de diàmetre necessari segons el cas, de secció circular i 
col.locat al fons de rases prèviament netejades i apuntalades si es creu necessari, amb els pous de 
registre i ressalt d´acord amb el plànol corresponent. 
 
Tant els pendents com la profunditat seran variables, tal com es pot veure als plànols adjunts. El 
clavegueram anirà assentat sobre un llit de 0,10 m de formigó d´H-20 de resistència característica i 
formigonat fins a la meitat del tub. La resta del junt anirà anellat amb faixa de formigó. 
 
La possibilitat de variar el sistema de tuberies anirà subjecte a l’elaboració i gestió del corresponent preu 
contradictori. 
 
Els embornals aniran situats segons plànol i connectats a la claveguera general amb tubs de diàmetre 
segons projecte. 
 
Les connexions a particulars seran a base de claveguerons de polietilé de doble capa de 20 cm de 
diàmetre. 
 
Els drenatges dels murs i zones verdes seran amb tub de PVC calat sobre embolcall de geotextil i grava  
connectats a clavegueram mitjançant arqueta. 
 
3.  Xarxa d’aigua potable 
 
Aquest es comprèn d’un tub de polietilè de 63, 110, 140 o 160 m/m de diàmetre (allí on serveixi a un 
hidrant)  col·locat al fons de la rasa prèviament netejada. 
 
La situació de les rases, els pericons de fosa grisa i claus de pas es pot veure als plànols corresponents. 
 
Hi ha hidrants d’incendi o boca de reg en compliment de la normativa d’incendis CPI-96 situats a peu de 
carrer tal com es pot veure al plànol corresponent. 
 
La xarxa alimentarà el sistema de reg gota a gota. 
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4. Jardineria – reg gota a gota 
 
Es preveu la centralització del reg gota a gota que alimentarà l´arbrat perimetral i interior de cada zona 
verda. 
 
 
5. Enllumenat públic  
 
En general l´enllumenat es preveu situat: 
 
- Col.locació de braços o columnes  de 5 m d’alçada per a la il.luminació general amb reflectors per a la      
     protecció del cel nocturn i làmpares de VSAP. 
 
Les lluminàries seran de VSAP amb doble circuit per permetre efectuar el sistema de reducció de fluxe. 
 
Els conductors seran de coure amb aïllament de 1000 V, amb coberta de PVC lliure d´halogenurs, tipus 
RV 0,6/1 Kv. Amb una secció mínima de 6 mm2 per a línies soterrades i 2,5 mm2 per a línies aéries. Es 
calcularan en funció de la màxima caiguda de tensió admissible (3%) i de la màxima potència suportada. 
 
Totes les instal.lacions elèctriques d´enllumenat proposades es connectaran al sistema general pel 
sistema d´estirament de línies centralitzades en l´armari de comandament i compatge. 
 
 
6. Vorades. Serviran per definir talussos, drenatges i els graons de les rampes. 
 
Les vorades seran prefabricades de formigó, de mides aproximades de 25 x 28 x 100 de secció 
rectangular, col.locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm d´H i rejuntada amb morter mixt, tipus 
T-3 de Palau o similar, i perfectament vibrada combinat mitjançant peces de transició amb vorada 
remontable tipus C-10 o similar. 
 
Límit paviment d´encofrat lateral per caixa de paviment amb tauler de fusta inclòs base de formigó de 40 
cm d´amplada x 30 cm d´H d´HA-20 per confinament subbase i recolzament encofrat. 
 
De l´anàlisi visual s´en ha de desprendre que no existeixi coqueres ni porositats aparents, perfectament 
llisa i sense deformacions. 
 
Aquesta s´assentarà sobre un llit de formigó d´H-20 i 0,15 cm de gruix i una base mínima de 0,30 m 
d´ample, formigonant-se lateralment la vorada. 
 
Els escossells dels arbres aniran emmarcats amb peces especials de formigó rectangulars. 
 
Els passos de vianants seran de peces prefabricades de formigó similars a les existents. 
 
El mesurament i abonament es farà per ml realment col.locat incloient-se en el preu ml tots els treballs 
descrits. 
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7. Pavimentació 
 
 
7.1  Paviments d’aglomerats asfàltics (tipus 3ABI) 
 
Es considera una zona per vial V3. 
 
- Caixa de paviment: En previsió i reparació de la caixa existent del paviment de tot-u de la calçada  
  actual, es realitzarà com a caixa de paviment una excavació de tota l’amplada del carrer, amb una  
  profunditat mitjana d’uns 30-40 cm. Compactada, la base, considerant que és suficientment resistent,  
  s’estendrà una subbase de TOT-Ú d´uns 30 cm de gruix que també es compactarà. 
 
- Pavimentació: Serà de mescla bituminosa, tipus S-12 de 4 cm de gruix i D.20 de 4 cm, amb capa de  
  rodadura amb estesa i piconatge al 95% previ un reg d’imprimació amb betum fluidificat.  

 
La recollida d’aigües serà lateral amb un pendent mínim del 2% cap a les rigoles laterals. 
 
 
7.2 Paviments formigó de base d´’enrajolat en vorera. Seran de formigó HP-40 de resistència 
característica a la flexotracció equivalent a HA-40 (Fck 375-400 kg/cm2) de resistència característica a 
flexió, abocat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic incloses juntes de retracció 
cada 4 metres lineals com a màxim, de 16 cm de gruix mig mínim. 
 
La subbase de tot-ú natural de 20 cm de gruix compactada al 99% PN, prèvia l’excavació i piconat de  
caixa paviment compactada al 97% PN amb mitjans mecànics petits i adequats a l’escala del carrer. 
 
 
7.3 Consideració tipus de vial 
 
Es considera un vial comprés en els tipus V3 en base les següents definicions: 
 
V1. Definim com a vies urbanes del tipus V1 les següents: Vies d’accés a poblacions importants, 
travessies urbanes, autovies urbanes de gran capacitat i vies on, degut a la seva pròpia funcionalitat, es 
preveu una gran intensitat de tràfic pesat. Un exemple clar que ja s’ha esmentat, son les vies d’accés a 
les zones portuàries o a les terminals de càrrega i també les vies d’accés a polígons industrials de 
superfície superior a 150 Has. 
 
V2. Definim com a vies urbanes del tipus V2 aquelles on la previsió del tràfec pesat mig diari duran l’any 
de posta en servei està compresa entre 50 i 270 vehicles pesats (50<V2<270). Això coincideix amb les 
vies d’accés i la vialitat principal de sectors residencials de més de 600 habitatges. També pot assimilar-
se amb aquesta categoria, la vialitat principal dels sectors industrials de més de 15 Ha de superfície. 
 
V3. Definim com a vies urbanes del tipus V3 aquelles on la previsió del tràfec pesat mig diari durant l ‘any 
de posta en servei està compresa entre 15 i 50 vehicles pesats (15 < V3 < 50). Ja s’ha vist que l’anterior 
coincideix amb l’accés i la vialitat principal de Sectors Residencials de 200 a 600 habitatges. La vialitat 
secundària dels Polígons Industrials de superfície superior a 15 Has. o els accessos i vialitat principal 
dels Polígons Industrials de superfície inferior a 15 Ha, poden assimilar-se també a les vies tipus V3. 
Respecte als sectors d’ús terciari, el criteri per a classificar llur vialitat, pot ser molt similar al quin s’ha 
utilitzat en els sectors residencials. En general s’ha d’assenyalar que en els sectors terciaris o en els 
sectors mixtes, d’ús residencial i terciari, les vies són quasi sempre del tipus V3. Totes les vies urbanes 
que, per la seva geometria i situació respecte al sector, siguin susceptibles de tenir un servei regular 
d’autobusos, s’han de considerar també com a mínim del tipus V3.  
 
V4. Les vies urbanes del tipus V4 corresponen a una previsió de tràfec pesat mig diari, durant l’any de 
posta en servei de 5 a 15 vehicles pesats (5 < V4 < 15). Això coincideix amb les vies secundàries dels 
Sectors Residencials que no tinguin amplades de calçada superiors a 6 metres, ni previsió de servei 
regular d’autobusos o gran activitat comercial. Respecte a la vialitat principal o d’accés, únicament 
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podran considerar-se del tipus V4, a les vies d’accés als Sectors Residencials de menys de 200 
habitatges, sempre que no siguin utilitzades pel tràfec generat o atret per altres sectors. 
 
V5. S’han considerat com tipus V5 als espais urbans de qualsevol classe que no tinguin cap previsió de 
tràfec pesat o els que, com a màxim, aquest tràfec sigui inferior a 5 vehicles per dia. Es tracta dels vials 
interior de zones urbanes que són destinats únicament al tràfec dels mateixos veïns. També es 
consideren del tipus V5 els vials mixtes de vianants i tràfec rodat i els espais peatonals com voreres, 
passeigs, places i paviments de parcs u altres espais públics similars. 
 
 
7.4  Tipus de formigó 
 
Formigó Hp-40 de resistència a flexotracció, equivalent a un formigó HA-40/B/20/I (Fck 375-400 kg/cm2) 
compacitat tova mida màxima de l’àrid 20 Ambient I no agressiu, amb subbase granular de 20 cm 
degudament compactada. 
 
El gruix de la llosa de formigó en cap cas serà inferior als 16 cm i les juntes de retracció i jornada en cap 
cas serà superior a 4 m. 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a 16 cm i inferior a 25 cm: es construiran “in situ” 
mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serrades. 
 
 
Condicions mínimes d´acceptació 
 
- Resistència característica. Els paviments de formigó, amb motiu de que l’assaig a flexotracció s’ajusti  
     més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència en flexotracció. En qualsevol cas la  
     resistència a flexotracció a 28 dies serà superior a 35 kg/cm2 (HP-35). En el cas que el projecte  
     defineixi HP-40, la resistència característica a flexotracció serà superior a 40. 
 
- La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,55. 
 
- La consistència del formigó, serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del  
     con d´Abrams inferiors a 5 cm ni superiors a 8 cm. 
 
- Amb l’objecte d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un 30% en pes de  
     la sorra sigui de tipus silici. 
 
- La corba granulomètrica de l`àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:  
 

Tamís UNE Acumulat en %
5 90-100 

2,5 65-90 
1,25 45-75 
0,63 27-55 
0,32 10-30 
0,16 2-10 

0,080 0-5 
 
 
- El coeficient de desgast de l’àrid gruixut mig segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a 35 (<35). 
 
- Es compliran també tots els condicionants relacionats amb la normativa oficial per a la recepció de  
     formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
-    Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà inferior a  
     20 vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1.   
    Tampoc es podrà disposar ànguls interiors de les lloses inferiors a 60 graus. 
 
- Els cantells de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a 30 cm. 
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- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 
- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de proba que permeti comprovar les principals  

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de curat, possible necessitat  
d’utilitzar additius, juntes, acabat superficial, etc). 

 
-   Si la junta està serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre 6 i 24 hores després de col·locat el  
    formigó en obra. La fondària del serrat estarà compresa entre ¼ i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per m3 realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, curat, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
Les pendents del carrer seran cap al centre del 2,5%, on es recollirà les aigües. 
 
El mesurament i abonament de les unitats es farà per m2 realment executats, comprenen el preu tots els 
treballs descrits. 
 
 
7.5 Paviment voreres. Es col·locaran les vorades i la rigola de formigó. El paviment serà de formigó HP-
40 de resistència característica a la flexotracció equivalent a HA-25 (Fck 250 kg/cm2) de resistència 
característica a flexió, abocat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic incloses juntes 
de retracció cada 4 metres lineals com a màxim, de 18 cm de gruix mig mínim. El paviment superior serà 
de rajola hidràulica de morter col·locada amb morter mixt de calç i ciment portland. 
 
 
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini d’execució de les obres del projecte bàsic i d’execució d’Urbanització bàsica del Pla Parcial 
Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de Llavaneres. (el Maresme) serà per fases 
establertes en el Pla Parcial i d’acord amb la conclusió de l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
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4. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material de les obres del projecte bàsic i d’execució d’Urbanització bàsica del 
Pla Parcial Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de Llavaneres. (el Maresme) és de:  
 
QUATRE MILIONS VUITANTA-NOU MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS (4.089.183 €) 
 
 
Pressupost d´execució material         4.089.183,00 € 
 
16% IVA               654.269,28 € 
 
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS        4.743.452,28 € 
 
 
El pressupost d’execució per contracta IVA inclòs de les obres del projecte bàsic i d’execució 
d’Urbanització bàsica del Pla Parcial Urbanístic PP2 – Sector Turó d’en Bosc de Sant Andreu de 
Llavaneres. (el Maresme) és de:  
 
QUATRE MILIONS SET-CENTS QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (4.743.452,28 €) 
 
 
 
 
 
 
Cervera, desembre de 2008 
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ I FALIP 
JOSEP ESTEVE I VILA 
Arquitectes 
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ANNEX MEMÒRIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
El Decret 201/1994 bàsicament regula la gestió dels residus produïts pels enderrocs amb la 
finalitat d’evitar afeccions negatives al medi ambient, paisatge, i facilitar el control de 
recursos naturals i instal·lacions de gestió de residus. 
 
 
1.  Producció de residus, classificació i avaluació del volum 
 
Tipus a)  Materials i substàncies d’operacions de demolició d’edificis i obres de fàbrica en 
general.  
 
 
Tipus c) Excavació de terres de rebaix.  
Excavació terres: 3.372,20 m3 esponjament inclòs 
 
 
2. Materials a reciclar 
 
Es reutilitzaran les terres de l’excavació per posterior replenat de les mateixes rases i 
anivellacions. 
 
 
3. Característiques dels residus 
 
Terres produïdes per l’excavació del rebaix a reubicar en les mateixa obra: 3.372,20 m3 
 
 
4. Gestió de l’abocament dels residus 
 
A l’abocador de residus comarcal de la construcció es dipositaran els residus del tipus A. 
Estimats en uns 120 m³ en els trams de dita obra. 
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ I FALIP 

 JOSEP ESTEVE I VILA  
             Arquitectes 
 
 
 
 

Cervera, desembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 3372 1,7 5733
pedraplé 0 1,8 0
altres 120 0 0

3492 m3 5732,74 t 4191 m3

   Superfície construïda (2) m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,05 0,045 0,045
obra de fàbrica 0,015 0,015 0,018 0,018

formigó 0,032 0,032 0,0244 0,0244
petris 0,002 0,002 0,0018 0,0018
altres 0,001 0,001 0,0013 0,0013

   embalatges 0,038 0,038 0,08 0,08
fustes 0,0285 0,0285 0,067 0,067

plàstics 0,00608 0,00608 0,008 0,008
paper i cartró 0,00304 0,00304 0,004 0,004

metalls 0,00038 0,00038 0,001 0,001

0,088 0,088 t 0,125 0,125 m3

fonaments/estructura   m3 m3 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix
Totals 0,015 m3 m3 m3

    Volum aparent

144

m3

0
0

0,00465
0,00075

0,021
0,003675
0,006825
0,007875

0,0483

0,001725
0,0023

0,004025

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció    

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
PLA PARCIAL URBANÍSTIC PP2 - SECTOR TURÓ D'EN BOSC 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

RESIDUS              
Obra nova

tipus i quantitats

EL MARESME

0,0033 0,000575
0,000575

Total residu edificació 

   Residus de construcció totals 

0
0

4046,64

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu    Densitat residu real

0

tancaments  acabats 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra 

acabatstancaments

   Total residu excavació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

0,05250,0575

0,0021
0,000525

0,0105

0,00555
0,00075

   Residus d'excavació
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si X no
                    Metalls si no
                    Fustes si no
                    Plàstics si no
                    Vidre si no
                    Potencialment perillosos si X
                    Altres no perillosos si no

X

tipus de residu

Total excavació 4191
Total construcció 0,125

   Càlcul de la fiança 169 m3 6,01 1015,69 euros
22 m3 12,02 264,44 euros

191 m3

1280,13 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

Residus de excavació (4)  eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                        
      seguents residus

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

Total fiança

Residus de construcció (4)  

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS              
Obra novaDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 

de la construcció    

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
                    Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

adreçagestor codi del gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

m3

m3
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL I 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
 
Projecte d’execució d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic PP2 – Zona Turó d’en Bosc de Sant 
Andreu de Llavaneres (el Maresme), del que n’és promotor LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC PP2 TURÓ D´EN BOSC DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES  
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
 
 Els documents de què consta el projecte són: 
  
 - Memòria Descriptiva i constructiva. 

- Annex compliment del Decret 201/1994, Regulador dels enderrocs i altres residus de la  
  construcció 
- Plec de condicions. 
- Amidaments 
- Plànols 
 

Els anteriors documents seran completats amb els plànols d'obra i memòries dels distints oficis que 
hauran de facilitar-se per la Direcció de l'obra, i les instruccions verbals i escrites que seran 
donades per la mateixa al seu representant i seran complimentades estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d'aquesta contracta, 
aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 
 

CAPÍTOL II 
 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 
 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s'utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen 
les respectives condicions estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de 
L'Edificació pública per la Direcció General d'Arquitectura. 
 

CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l'ordre amb que s'han de dur a terme els treballs. El contractista  es 
troba obligat a complir exactament allò que es disposi al respecte. 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d'obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a 
l'establert en el Plec de Condicions de l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL IV 
 

CONDICIONS GENERALS 
Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s'haguessin pogut ometre en aquest Plec de 
Condicions i  que corresponguin a una construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d'allò 
dibuixat en els plànols i de contingut en aquest Plec i en els quadres d'unitats  d'obra, bé resultin 
necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de les obres, queden a la determinació exclusiva 
de la Direcció de les obres en els temps oportuns. El contractista es veurà obligat a la seva 
execució i compliment sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l'únic responsable de l'execució de les obres objecte de la contracta, no tenint 
dret a cap indemnització per un augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels 
materials, tampoc per qualsevol equivocació que pugés cometre, essent tot de compte i risc a 
independent del propietari contractant de la Direcció de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent 
"Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas" 
aprovat per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les "Ordenes Complementarias" de 19 de desembre 
de 1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
El contractista serà l’únic responsable en l'execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observància de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s'estableixin 
durant l'execució de les obres. El contractista haurà de tenir en l'obra el nombre d'operaris 
convenients per l'adequat desenvolupament dels treballs i amb l'amplitud necessària per l'acurada 
execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui 
hi intervinguin, per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que 
pugui influir en la bona execució i ordre dels treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal 
executarà tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva 
realització, assumint, per tant, tota la responsabilitat en tot allò que fa referència a plànols i 
instrucció tècnica. 
 
Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L'adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, 
servint-li de norma per als treballs i també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que 
també resoldrà tots els dubtes que poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització 
escrita de la Direcció de les obres. 
 
L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l'obra 
que, a judici de la Direcció facultativa, no s'ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol 
moment que fos advertida la falta, no tenint per aquesta causa el contractista dret a sol·licitar cap 
indemnització. 
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CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S'abonarà al contractista l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base 
per executar aquesta construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes 
que li hagin estat comunicades per la Direcció de les obres. 
 
Art.16è  - Terme d'execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin 
els  treballs. Si per qualsevol causa al contractista no li fos possible començar els treballs en el 
temps fixat o s'hagués de suspendre per causa independent a la seva voluntat, se li concedirà la 
pròrroga estrictament necessària que es determini, previ informe de la Direcció Tècnica, i si 
acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, s'imposarà al contractista pel 
propietari la multa de euros per cada dia de demora, i si transcorreguts vint dies no comencés a 
reprendre els treballs sense que hagi causa de força major lliurement apreciada, desprès d’escoltar 
a la direcció facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per a la rescissió del 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d'obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director 
o persona en qui es delegui, tal com s'indiqui en l'estat d'amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l'amidament 
general fet segons disposa l'article anterior i en l'estat d'amidaments, els preus  assenyalats en el 
pressupost per cada unitat d'obra, tenint en compte que tant els treballs executats per 
l'Administració directament, com els aprofitats, com els subministrats pel propietari, seran 
descomptats del preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de preus. 
 
S'entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta 
relatives al personal, materials de tota mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així 
com també els transports i elevació, despeses d'escriptura, honoraris   facultatius, augments per 
raó de materials, assegurances, etc. i en general totes aquelles despeses que impliquen la 
completa execució dels treballs. 
 
El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió 
dels preus dels quadres o en omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits 
preus, i, per tant, el contractista no podrà reclamar de cap manera una altra quantitat que resulti 
d'aplicar els preus fixats en el quadre corresponent, als amidaments efectuats en la forma 
anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d'aquesta forma, s'hi augmentarà el catorze per 
cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les 
quals liquidacions comptaran només les unitats d'obra totalment acabades, que s'haguessin 
executat en el terme referit. 
 
L'arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els 
amidaments necessaris per estendre aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per 
examinar-les, termini dins el qual hauran de consignar la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
L'arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la 
relació valorada abans indicada, l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, 
podent rebaixar, del seu import total, fins  una cinquena part quan així ho aconselli alguna 
circumstància especial que es raonés. 
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Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l'execució de les obres i 
impostos existent, o que es pugessin crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que 
s'haguessin pogut crear en el decurs d'aquestes obres per l'Estat, la Providència o el Municipi. 
 
Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
Al menys, vint dies abans d'acabar-se les obres, el contractista comunicarà a la Direcció 
facultativa, per ofici, la proximitat del seu acabament, per tal de procedir a la seva recepció 
provisional. Aquesta recepció s'efectuarà en presència de l'Arquitecte Director i Contractista, o bé 
al seu representant legal. 
 
Del resultat de la recepció s'aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d'acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, 
començant a comptabilitzar-se el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l'acta i es donaran, per 
l'Arquitecte Director al contractista, les instruccions necessàries i detallades per a remeiar els 
defectes observats fixant-l’hi termini per efectuar-ho expirat el qual es farà un nou reconeixement 
per la recepció de les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complit, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la propietat cregui prudent concedir-li 
un altre termini que serà improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que 
serà de 3 mesos a partir de la data de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s'avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran 
del seu càrrec la reparació de tots els desperfectes que s'hi manifestin per la mala qualitat dels 
materials o per causa d'execució defectuosa. A l'obra no hi ha d'haver més útils, eines, materials, 
mobles, etc., que els necessaris per a la guarderia i neteja, i per les obres que s'executin, en cas 
de ser necessari. 
 
Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu 
amidament general i definitiu amb la precisa assistència del contractista o el seu representant 
legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l'obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària de             
pessetes que s'han de retenir bé de la fiança, bé de les certificacions. 
 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present 
contracte, amb les formalitats assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència 
precisa de l'Arquitecte Director i el Contractista o el seu representant legal i, si es troben en estat 
perfecte de conservació, es donaran per rebudes. El contractista quedarà subjecte a les 
responsabilitats establertes en l'article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos 
termes prescrits per a la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en 
concepte d'ampliació del termini de garantia i estant obligat a continuar responsable de la 
conservació de les obres. 
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Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, 
es regiran pel que estableix el Plec General de Condicions de les obres denominats de 
"Construccions Civils", i que corren a càrrec del "Ministerio de Instrucción Pública y  Bellas Artes", 
aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot allò que s'oposi a les condicions particulars 
d'aquest Plec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Propietari.   El Constructor.  Els Arquitectes 
       ANTONI MARTÍ I FALIP 

JOSEP ESTEVE I VILA 
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