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INFORME TÈCNIC relatiu a l’avantprojecte de l’arranjament de la urbanització de L’Ametllareda, per la seva aprovació 
inicial.
Núm. expedient: 2022/1127

1. ANTECEDENTS

Per encàrrec de l’Ajuntament el despatx d’enginyeria ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 
SL ha redactat el  document l’avantprojecte de l’arranjament de la urbanització de L’Ametllareda. En data 5 d’abril de 
2022 el Sr. Jordi San Millan i Filbà, actuant en representació de l’esmentada societat, va presentar a tràmit el 
document tècnic.

Els tècnics municipals que subscriuen, una vegada examinada la documentació tècnica presentada per la tramitació 
de l’aprovació inicial  l’avantprojecte de l’arranjament de la urbanització de L’Ametllareda, emeten el següent informe:

2. FONAMENTS DE DRET
El contingut del projecte està regulat per la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, article 233 - “Contingut dels 
projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboració.”. Donat que l’elaboració de l’avantprojecte ha estat 
contractada íntegrament per l’Ajuntament, el seu autor o autors incorren en responsabilitat en els termes que 
estableix aquesta Llei.

3. CONTINGUT DE L’AVANTPROJECTE
Les obres contempladesa l’avantprojecte d’arranjament de la vialitat d’aquesta urbanització respon a diferents 
objectius:

1. La substitució del paviment de les voreres, atès que en general es troba molt deteriorat.

2. La formació de guals adaptats per a vianants.

3. La formació una nova capa de rodadura per les calçades, atès que la mescla bituminosa que les configura es 
troba també en mal estat.

4. La redefinició de la configuració de les seccions de les diferents tipologies dels carrers per tal de millorar les 
dimensions i la qualitat dels àmbits de trànsit dels vianants.

5. Les reparacions necessàries de les xarxes de serveis (aigua, enllumenat, comunicacions i clavegueram).

En el document es contempla una divisió de les futures actuacions en tres fases d’execució, subdividint la 
urbanització en tres àmbits ordenats de nord a sud. El pressupost estimat de els obres és el següent:

Fase PEM estimat(€) Imprevistos i altres actuacions PEM TOTAL(€) PEC IVA INCLÒS (€)

Fase 1 485.836,96 € 97.167,39 € 583.004,35 € 839.467,97 €
Fase 2 561.517,66 € 112.303,53 € 673.821,19 € 970.235,13 €
Fase 3 316.880,00 € 63.376,00 € 380.256,00 € 547.530,61 €

TOTAL 1.364.234,62 € 272.846,92 € 1.637.081,54 € 2.357.233,72 €

El projecte presenta la següent estructura documental:
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6. Pressupost

Annexes

1. Serveis existents

2. Recull estat actual urbanització. Acabats superficials. Seccions tipus vials

3. Clavegueram

Pressupost

1. Amidaments

2. Pressupost d’Execució Material

3. Pressupost d’Execució per Contracte

Plànols

4. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA I CONCLUSIÓ
Vist el contingut de l’avantprojecte de l’arranjament de la urbanització de L’Ametllareda, de data 5 d’abril de 2022, 
redactat per ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES SL i a petició de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, s’informa favorablement a la seva aprovació inicial, pel òrgan municipal competent. Així mateix, 
es proposa condicionar la seva aprovació definitiva la presentació d’un nou document del projecte que haurà d’estar 
completat i esmenat en els següents termes:

1. Instal·lació de sistema de monitoratge dels sobreeixidors d’aigua residual.

2. Previsió d’obra civil per la interconnexió de comunicacions per fibra òptica dels diferents equipaments 
municipals dintre de l’àmbit i la continuació de la xarxa municipal de comunicacions al sector del Pla Parcial 
de Riera Sant Andreu.

3. Incorporació de sistema de monitoratge i control als quadres d’enllumenat EP 29 i EP 30, d’acord amb les 
característiques que determinin els Serveis Tècnics Municipals.

4. Reposició dels fanals malmesos i la protecció per mitjans d'emprimació de producte homologat de l’oxidació 
que provoquen els orins de gos de la tots els fanals de l’àmbit.

Xavier Andreu Barrera Juan Antonio Copado Sánchez
Arquitecte municipal Enginyer municipal

Signat electrònicament
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